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1. Vispariga informacija

1.1. Iepirkuma metode: sarunu procedura.
1.2. Iepirkuma indentifikacijas Nr.: EDI 2012/4.
1.3. Pasiititajs:

Pasiititaja Elektronikas un  datorzinatou

nosaukums institdts

Adrese Dzerbenes iela 14, Riga, LV -
1006, Latvija

Reg. Nr. LV90002135242

Kontaktpersona Viktors Harlinskis, talr. +371
67558255;

viktors.harlinskis@edi.lv

Inguna Kise, talr. +371 67558206;
inguna.kise@edi.lv

Ieva  Meirane, talr. +371
67558258; ieva.meirane@edi.lv
Talr. + 371 67558201

Fax 67555337

iepirkumi@edi.lv

Darba laiks Darba dienas
no 9.00 Iidz 17.00

1.4. Sarunu procediiras izveles pamatojums: Publisko iepirkumu likuma (turpmak —
Likums) 62.panta pirmas dalas 1.punkts, nepublic€jot pazinojumu par ligumu.

1.5. Sarunu procediiras norises koordinators un nodrosinatajs: iepirkuma komisija, kas
izveidota, pamatojoties uz Elektronikas un datorzinatpu institita direktora 17.10.2011.
rikojumu Nr.1.1.1.-2/14 ,Par iepirkuma komisijas izveidi” un 18.04.2012. rikojumu
Nr.1.1.1.-2/11-VIAA/006 ,Par Janas Berkas icklauSanu Elektronikas un datorzinatpu
institlita pastavigas iepirkumu komisijas sastava” (turpmak — Komisija).

1.6. Sarunu procediiras nolikuma sapemsSana: Elektronikas un datorzinatnu institits
(turpmak — Institiits) nodroSina brivu un tieSu pieeju sarunu procediiras nolikumam (turpmak
— Nolikums) sava majaslapa http://www.edi.lv/lv/pazinojumi/iepirkumi (turpmak — Pasiititaja
majaslapa). Institlits nodroSina iesp&ju uzaicinatajiem pretendentiem — akciju sabiedribai
,LX GRUPA” un sabiedriba ar ierobezotu atbildibu ,, ARMOSTIL” (turpmak — Pretendenti,
katrs atseviSki — Pretendents) iepazities uz vietas ar Nolikumu, sakot ar iepirkuma procediiras
izsludinaSanas bridi bez maksas Institiita, Riga, Dz&rbenes iela 14, 21.telpa A korpusa, ka art
nodrosina iesp&ju Pretendentiem sanemt iepirkuma procediiras dokumentus drukata veida par
samaksu ieprieks noraditaja adresé Likuma noteiktaja kartiba.

1.7. Pretendenta jautajumi un papildu informacijas pieprasijumi: ja Pretendentam ir
jautajumi un papildu informacijas pieprasijumi par Nolikumu, tos iesniedz Komisijai
personigi 1.6.apakSpunkta noraditaja adres€ vai nosiita pa pastu uz 1.6.apakSpunkta noradito
adresi vai nosiita pa faksu (faksa Nr. 67555337) vai uz elektroniska pasta adresi
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iepirkumi@edi.lv. un  kontaktpersonas  V.Harlinska elektroniska pastu  adresi
viktors.harlinskis@edi.lv. Pasutitajs sagatavo atbildi iesp&jami 1saka laika Likuma noteiktaja
kartiba un kopa ar uzdoto jautajumu public€ Pasiititaja majaslapa. Pretendenti ir atbildigi par
iepazisanos ar public€to informaciju Pasiititaja majaslapa.

2. Informacija par iepirkuma priekSmetu

2.1. Iepirkuma priekSmets: Elektronikas un datorzinatnu instittta laboratorijas korpusa ,,B”
1.,2., 3., 4. un 7.stava telpu remonts (turpmak — Biivdarbi).

2.2. Pretendenta piedavajumu skaits: Pretendents var iesniegt vienu piedavajumu par
iepirkuma priekSmetu.

2.3. Liguma izpildes laiks un vieta:

2.3.1. planotais liguma izpildes laiks no Iiguma noslégsanas datuma: ne ilgak ka 5 ménesi;
2.3.2. liguma izpildes vieta: Instittita laboratorijas korpuss ,,B”, Dz&rbenes iela 14, Riga;
2.3.3. iepirkuma procediiras tehniskajas specifikacijas minétie darbi janodod Pasiititajam ar
aktu ne velak ka noteikts 2.3.1.punktd p&c Biivdarbu liguma noslégSanas un avansa
sanemsanas. Precizaku laiku piedava Pretendenti.

3.Piedavajuma sastavs un noformeéjums

3.1. Piedavajuma noforméjums un sastavs:

3.1.1. piedavajumu sarunu procediirai sagatavo atbilstosi Valsts valodas likuma un Ministru
kabineta 29.09.2010. noteikumu Nr.916 “Dokumentu izstradasanas un noformésanas kartiba”
prasibam;

3.1.2. Pretendenta piedavajuma sarunu procedirai sastav no $adam daJam:

3.1.2.1. pieteikums dalibai sarunu procediira (sk. D pielikumu);

3.1.2.2. tehniskais piedavajums (sk. 5.punktu);

3.1.2.3. finan8u piedavajums (sk. 6.punktu).

3.1.3. Piedavajuma lapas ir sanumurétas un caursiitas (caurauklotas, auklu gali parliméti).
Piedavajumam ir titullapa (briva forma), satura raditajs ar uzraditam lapam. Lapu numeracija
atbilst satura raditdjam. Katrai piedavajuma dalai ir satura raditajam atbilstoSs attiecigs
nosaukums (,,Pieteikums dalibai sarunu procediira”; ,,Tehniskais piedavajums”; ,,FinanSu
piedavajums”). Piedavajuma lapas ir caur$iitas ta, lai tas nav iesp&jams atdalit.

3.1.4. Pretendents iesniedz Pretendenta paraksta tiesigas amatpersonas vai Pretendenta
pilnvarotas personas (pievienojams pilnvaras originals) parakstitu piedavajumu (tiek
parakstita katra no piedavajuma dalam). Personas parakstam janorada atSifré§jums (noradits
pilns vards, uzvards un iepemamais amats).

3.1.5. Pretendents iesniedz piedavajuma vienu originalu un vienu kopiju. Uz piedavajuma
originala un kopijas norada attiecigi ,,ORIGINALS” un ,,KOPIJA”. Atskiribu gadijuma starp
originalu un kopiju, véra tiek nemts originals.

3.1.6. Pretendents iesniedz ar1 piedavajuma identiska satura elektronisko versiju uz optiska
datu nes€ja (CD vai DVD diska). Drukataja un elektroniskaja versijas skaitliem jasakrit,
pieméram, ja elektroniskaja versija aprékiniem tiek izmantoti skaitli ar 4 cipariem aiz
rezultatu neatbilstibas tiks nemta véra drukatas versijas originals.

3.1.7. Piedavajuma ieklautajiem dokumentiem jabiit skaidri salasamiem, bez labojumiem, ja
labojumi ir izdariti, tiem jabit pilnvarotas personas ar parakstu apstiprinatiem. Piedavajuma
originalu, kopiju un elektronisko versiju ievieto kopa nolikuma 4.1.1.apakSpunkta minétaja
aploksné.
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3.1.8. Piedavajumi, kas iesniegti 4.1.2.apakSpunkta noraditaja termina, netiek atdoti atpakal
Pretendentiem péc 4.1.2.apaksSpunkta noradita termina.

4. Piedavajuma iesniegSanas un atverSanas kartiba

4.1. Piedavajumu iesniegSanas kartiba un termini:
4.1.1. Piedavajumu iesniedz aizliméta un uz aizlim&juma vietas parakstita aploksné, uz kuras
norada:
4.1.1.1. Pasiititaja nosaukumu un adrest;
4.1.1.2. Pretendenta nosaukumu, registracijas numuru un adresi;
4.1.1.3. Pretendenta kontaktpersonas vardu un uzvardu, talruna numuru, e-pasta adresi un/vai
faksa numuru;
4.1.1.4. sekojosu atzimi:
Sarunu procediirai ,,Elektronikas un datorzinatnu institiita laboratorijas korpusa ,,B” 1., 2., 3.,
4. un 7.stava telpu remonts” Eiropas Regionalas attistibas fonda lidzfinanséta projekta
,(IKSA-CENTRS) Informacijas, komunikaciju un signalapstrades tehnologiju valsts nozimes
pétniecibas centra izveide” (vienoSanas Nr.2011/0044/2DP/2.1.1.3.1/11/TPTIA/VIAA/006)
ietvaros,
iepirkuma identifikacijas numurs EDI 2012/4.
4.1.2. Uzaicinatajam Pretendentam piedavajums ir jaiesniedz Institiita direkcija: A korpusa
1.-3. telpa, 2.stava, Dzeérbenes iela 14, Riga. Piedavajumu iesniedz darba dienas, no plkst.
9:00 — 17:00 Iidz 2012.gada 17.septembrim plkst. 10.00. Sanemot piedavajumu, pasttitajs
registré Pretendentu piedavajumus to iesniegSanas seciba. Piedavajumus, kas iesniegti péc
Saja punkta noradita iesniegSanas termina, neizskata un neatvertus atdod atpakal
iesniedz€jam. Pretendents, iesniedzot piedavajumu, var pieprasit apliecinadjumu tam, ka
piedavajums sanemts (ar noradi par piedavajuma sanemsanas laiku).
4.2. Komisija veic pretendentu piedavajumu atvérSanu un tehniska piedavajuma atbilstibas
parbaudi un finanSu piedavajuma veértéSanu slégta sédé pec 4.1.2.apakSpunktd noradita
termina.

5. Tehniskais piedavajums

5.1. Pretendents saskana ar A pielikuma ,,Tehniskas specifikacijas” noraditajam prasibam
sagatavo detaliz€tu Buivdarbu izpildes grafiku (kalendarajas dienas), noradot:

5.1.2. veicamo darbu uzskaitijumu,

5.1.3. darbu uzsaksSanas laiku katram no noraditiem darbu veidiem;

5.1.4. darbu pabeigSanas laiks katram no noraditiem darbu veidiem;

5.1.5. informaciju par buvdarbos pielietojamajiem galvenajiem materialiem (durvis, gridas
segumi, flizes, sildkermeni, jumta segums, siltinaSanas materiali, caurules, vadi, u.c.).
Informacija janorada, piem&ram, marka, tips, atbilstibas sertifikats u.c.

5.1.6. Informaciju par piedavato garantijas terminu (ne 1saku par 24 ménesSiem), noradot to
meénesos, tai skaita apdrosinato garantiju, noradot apdrosinasanas firmu.

5.2. Pretendenta atbilstosi B pielikuma noraditajai formai sagatavoto tehnisko piedavajumu,
kas jaiesniedz gan rakstiska veida, gan elektroniska veida, failu uz CD vai DVD nesgja,
sagatavotu DOC (Microsoft Office Word document), XLS (Microsoft Excel format file) vai
PDF (Portable Document Format) datnu formata.

5.3. Tehniskajam piedavajumam jabiit pretendenta vai ta pilnvarotas personas (pievienojams
pilnvaras originals) parakstitam.
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6. FinanSu piedavajums

6.1. FinanSu piedavajumu sagatavo, nemot véra tehniskajas specifikacijas noteikto btivdarbu
apjomu un raksturojumu, atbilstosi finansu piedavajuma formam (C pielikums), ka ari
sagatavojot darbu izmaksas tames (C2 pielikums).

6.2. Finansu piedavajuma cenas janorada latos (LVL) bez PVN. Atseviski janorada PVN un
Biivdarbu kopgja cena ar PVN (Cl1 pielikums).

6.3. Finansu piedavajuma kopgja summa jaietver visi nodokli, nodevas u.c. maksajumi un
visas sapratigi paredzamas ar darbu izpildi saistitas izmaksas, taja skaita, darbaspéka
izmaksas un ar to saistitos nodoklus un nodevas, transporta izmaksas un citas saistitas
izmaksas. Pretendentam finanSu piedavajuma ir jaieveérteé un jaieklauj ari visi riski,
neparedzetas izmaksas tai skaita iesp&jamais sadardzinajums.

6.4. Buvniecibas darbu papildizdevumi, tai skaita transporta izmaksas, pelpa un neparedzétie
darbi, nedrikst parsniegt 15 % no biivniecibas tames attiecinamo izmaksu kopsummas.

6.5. Pretendenta piedavatajam cenam jabiit nemainigam visa liguma izpildes laika. Ja
Biivdarbu apjoms Iiguma izpildes laika mainas, izmainas tiek veiktas, balstoties uz
Pretendenta noraditajam cenam saskana ar iepirkuma liguma noteikumiem.

6.6. FinanSu piedavajumam jabit Pretendenta vai ta pilnvarotas personas (pievienojams
pilnvaras originals) parakstitam.

6.7. Finansu piedavajums sagatavojams saskana ar nolikuma C pielikumu un 2006.gada
19.decembra MK noteikumiem Nr.1014 Latvijas biivnormativs LBN 501-06 ,,Biivizmaksu
noteikSanas kartiba”.

6.8. FinanSu piedavajums sastav no sekojosa dokumentu kopuma un kartojams tada seciba,
kada nosaukts $aja punkta: FinanSu piedavajums, Kopsavilkuma tame, Koptames: Nr. 1-L3
Telpu remonts, Nr. 2-L3 Elektriba, Nr. 3-L3 Santehnika, Nr. 4-L3 Telefona un datora tikls
»testbed”, Nr.5-L3 Signalizacija.

6.9. Drukataja un elektroniskaja versijas skaitliem jasakrit, piem. ja elektroniskaja versija
japarada ar 4 cipariem aiz komata, jo noveért€jot pie rezultatu neatbilstibas parrékiniem tiks
nemta vera drukatas versijas originals.

6.10. Tamés jaietver un jaizceno visi darbi un apjomi, kas noteikti B pielikuma. Cenas
janorada, izmantojot divus ciparus aiz komata.

6.11. Lai pilnigak atspogulotu savu piedavajumu, Pretendents ir tiesigs veikt izmainas
lokalajas tames, nemainot tehniskajas specifikacijas noteiktos kop&jos darbu apjomus
(pielikums C2).

6.12. Finansu piedavajumam jabiit Pretendenta vai ta pilnvarotas personas (pievienojams
pilnvaras originals) parakstitam.

7. Piedavajumu vértésanas kartiba

7.1. Komisija veic piedavajumu vértéSanu slégta Komisijas seédé. Komisija verté iesniegtos
piedavajumus saskana ar Likumu un Nolikumu.

7.2. Slegtaja s€de Komisija izverte, vai Pretendentu tehniskais un finansu piedavajums atbilst
Nolikuma prasibam, ka ar1 parbauda, vai piedavajumos nav aritmétiskas kludas. Ja finansu
piedavajuma konstatéta aritmétiska kliida, Komisija kliidas labo. Veértésanu Komisijas
sekretare detalizéti protokolg.

7.3. Komisija uzaicina Pretendentus uz sarunam par piedavajumu un liguma noteikumiem,
nosiitot attiecigo uzaicinajumu uz Pretendenta noradito kontaktpersonas e-pasta adresi, ja
Pretendenta tehniskaja un finanSu piedavajuma konstaté neatbilstibu Nolikuma prasibam vai
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ar1 aritmétiskas kludas finanSu piedavajuma, ka ari, ja Pretendents ir veicis izmainas
lokalajas tamés, nemainot tehniskajas specifikacijas noteiktos kop&jos darbu apjomus.

7.4. Pretendenta pilnvarotie parstavji iesniedz Komisijai Pretendenta amatpersonas ar
parstavibas tiesibam parakstitu pilnvaru vai komercregistra vai analogas institiicijas izdotu
dokumentu, kas apliecina, ka konkréta persona ir tiesiga parstavét Pretendentu sarunu
procedura.

7.5. Sarunu procediras dalibnieku iesniegtie dokumenti atpakal netiek izsniegti.

7.6. Sarunu rezultata Pretendentu tehniskie un finansSu piedavajumi tiek attiecigi precizéti.
Sarunas, uz kuram Pretendents ierodas péc Komisijas uzaicinajuma, tiek protokolétas.

7.7. P& sarunu pabeigSanas Komisija izvélas no Nolikuma izvirzitajam prasibam
atbilstoSajiem piedavajumiem piedavajumu ar viszemako cenu. Vertgjot cenu, Komisija nem
veéra piedavajuma kopgjo liguma cenu bez pievienotas vertibas nodok]a.

7.8. Pretendentam, kur§ sarunu procediira sniedzis piedavajumu ar viszemako cenu, kas
ieklaujas paredzamaja ligumcena, biitu pieskiramas liguma slégsSanas tiesibas.

8. Liguma slégSanas tiesibu pieskirSana un iepirkumu liguma noslég§ana

8.1. Pretendents, kuram p&c piedavajumu izvertéSanas biitu pieSkiramas liguma slégSanas
tiestbas, iesniedz Pasiititajam ne vélak ka 10 (desmit) darbdienu laika no Komisijas
pieprasjjuma sanemsanas dienas:

8.1.1. izzinu, ko ne agrak ka vienu ménesi pirms iesniegSanas dienas izsniedzis Valsts
iepémumu dienests un kura apliecina, ka Pretendentam (neatkarigi no ta vai tas registréts
Latvija vai Latvija atrodas ta pastaviga dzivesvieta) Latvija nav Valsts ien€mumu dienesta
administréto nodoklu paradu, taja skaita valsts socialas apdroSinasanas obligato iemaksu
paradu, kas kopsumma parsniedz 100 latus;

8.1.2. izzinu, kas izdota ne agrak ka vienu ménesi pirms iesniegSanas dienas, ka arvalsti
registrétam (atrodas pastaviga dzivesvieta) Pretendentam (ja tas ir registréts arvalstl vai
arvalstl ir ta pastaviga dzivesvieta) attiecigaja arvalstt nav nodoklu paradu, taja skaita valsts
socialas apdroSinasanas obligato iemaksu paradu, kas kopsumma parsniedz 100 latus;

8.1.3. Uznémumu registra (arvalstu pretendentiem — lidzvértigas iestades) ne agrak ka vienu
ménesi pirms iesniegSanas dienas izsniegtu izzinu, kas apliecina, ka Pretendentam nav
pasludinats maksatnespé&jas process, un tas neatrodas likvidacijas stadija;

8.1.4. Speka esosu uz liguma izpildes laiku vispar€jas civiltiesiskas atbildibas apdrosinasanas
polises un apdrosinasanas noteikumu apliecinatu kopiju un attiecigo maksajuma uzdevuma
kopiju par min&to polisi.

8.2. Pretendents, kuram péc piedavajumu izveérteéSanas biitu pieSkiramas liguma slégSanas
tiesibas, iesniedz pasiititajam 8.1.1.-8.1.4. apakSpunktos noraditas izzinas par Pretendenta
noradito apakSuznémeju, kura veicamo biivdarbu vértiba ir vismaz 20 procenti no kopgjas
iepirkuma liguma veértibas.

8.3. Pasiititajs no Valsts darba inspekcijas iegiist informaciju par to, vai Pretendents un
pretendenta noraditais apakSuzné€megjs, kura veicamo Buvdarbu veértiba ir vismaz 20 procenti
no kop€jas iepirkuma liguma vértibas, ar tadu kompetentas institlicijas 1émumu vai tiesas
spriedumu, kur§ stajies speka un kluvis neapstridams, nav atzits par vainigu darba tiesibu
bitiska parkapuma, kas izpauzas ka viena vai vairaku tadu valstu pilsonu vai pavalstnieku
nodarbinasSana, kuri nav Eiropas Savienibas dalibvalstu pilsoni vai pavalstnieki, ja tie Eiropas
Savienibas dalibvalstu teritorija uzturas nelikumigi, vienas personas nodarbinaSana bez
rakstveida darba liguma noslégSanas, ja ta konstatéta atkartoti gada laika, vai divu vai
vairaku personu vienlaiciga nodarbinasana bez rakstveida darba liguma.

8.4. Pretendents, kur§ nav sodits par 8.3.apakSpunktad noraditajiem darba tiesibu
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parkapumiem, ka arT iesniedzis 8.1.1.-8.1.4. apakSpunktos noraditas izzinas, ir atzistams par
sarunu procediiras uzvarétaju.

8.5. Leémumu par sarunu procediras rezultatiem Komisija abiem Pretendentiem un Iepirkumu
uzraudzibas birojam pazino rakstiski 3 (tris) darba dienu laika p&c tam, kad Komisija
pienémusi lémumu slégt iepirkuma ligumu.

8.5. Iepirkuma Iigums starp Pasiititaju un sarunu procediiras uzvarétaju tiks noslégts Publisko
iepirkumu likuma 67.panta noteiktaja kartiba.

8.6. Komisija var pienemt 1€mumu izbeigt Konkursu neizvéloties nevienu piedavajumu, ja
nav iesniegts neviens Nolikumam atbilstoSs piedavajums vai ir cits objektivi pamatots
iemesls.

9. lIepirkuma komisijas tiesibas un pienakumi

9.1. Komisija tiestbas:

9.1.1. izdarit grozijumus iepirkuma procediiras dokumentos;

9.1.2. pieaicinat komisijas darba neatkarigus ekspertus ar padomdevéju tiesibam;

9.1.3. uzaicinat Pretendenta parstavjus uz sarunam;

9.1.4. pieprasit, lai Pretendents preciz€tu un rakstiski iesniegtu informaciju par savu
piedavajumu, ja tas nepiecieSams piedavajuma atbilstibas parbaudei, ka ar1 piedavajumu
novertesanai;

9.1.5. labot finansu piedavajuma aritmétiskas kliidas;

9.1.6. pieprasit Pretendentam, kur$ iesniedzis piedavajumu ar viszemako cenu, papildus
iesniegt iepirkuma izpildei nepiecieSamas tehnologijas aprakstu un TipaSo, tikai Sim
Pretendentam pieejamo tirgus apstaklu aprakstu, kas pamato cenas pazeminajumu,

9.1.7. izveleties slégt iepirkuma ligumu ar otru uzaicinato Pretendentu, ja ta piedavajums
atbilst Nolikuma izvirzitajam prasibam un ieklaujas paredzamaja ligumcena un ja ieprieks
izraudzitais Pretendents atsakas slégt ligumu;

9.1.8. jebkura bridi partraukt vai izbeigt iepirkuma procediiru Likuma noteiktaja kartiba;
9.1.9. veikt citas darbibas saskana ar So Nolikumu un atbilstoSi Likumam un citiem
normativajiem aktiem.

9.2. Komisijas pienakumi:

9.2.1. nodroSinat sarunu procediiras norisi un dokumentéSanu saskana ar So Nolikumu,
Likumu un citiem normativajiem aktiem.

9.2.2. nodrosinat vienlidzigu un taisnigu attieksmi pret Pretendentiem;

9.2.3. Likuma noteiktaja kartiba sniegt informaciju Pretendentiem par Nolikumu un
Komisijas pienemtajiem [@mumiem,;

9.2.4. vertét iesniegtos piedavajumus saskana ar So Nolikumu, Likumu un citiem
normativajiem aktiem;

9.2.5. pienemt [émumu par sarunu procediras rezultatiem;

9.2.6. veikt citus pienakumus saskana ar So nolikumu, Likumu un citiem normativajiem
aktiem.

10. Pretendentu tiesibas un pienakumi

10.1. Pretendenta tiesibas:

10.1.1. Likuma noteiktaja kartiba un terminos pieprasit Komisijai sniegt skaidrojumus par
Nolikumu un Komisijas piepemtajiem lémumiem, ka ari citas tiesibas saskapa ar $o
Nolikumu, Likumu un citiem normativajiem aktiem.

10.2. Pretendenta pienakumi:
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10.2.1. sagatavot piedavajumu atbilstoSi Nolikuma prasibam;

10.2.2. sniegt patiesu informaciju;

10.2.3. segt visas izmaksas, kas saistitas ar piedavajuma sagatavoSanu un iesniegsanu.

10.2.4. Komisijas noteiktaja termina sniegt atbildes uz Komisijas pieprasijumiem par
papildu informaciju, kas nepiecieSama piedavajuma atbilstibas parbaudei, ka ar1 vértésanai,
ka ar1 veikt citus pienakumus saskana ar So Nolikumu, Likumu un citiem normativajiem
aktiem.

11. Liguma nosacijumi

11.1. Pasititajs slédz ligumu ar izraudzito Pretendentu, pamatojoties uz Pretendenta
iesniegto piedavajumu, saskana ar Nolikuma noteikumiem un liguma projektu, kas ieklauts
nolikuma H pielikuma, Likuma noteiktaja kartiba.

11.2. Liguma projektu sagatavo Pasiititajs.

11.3. Pretendents nodroSina piedavatas ligumcenas nemainigumu Biivdarbiem visa
iepirkuma liguma izpildes laika. Iesp&jama inflacija, tirgus apstaklu maina vai jebkuri citi
apstakli nevar biit par pamatu cenu paaugstinaSanai, un So procesu raditas sekas
Pretendentam ir janoprognoze un jaaprékina, sastadot finansu piedavajumu.

12. Pielikumi
A pielikums: Tehniskas specifikacijas
Al pielikums: Laboratorijas korpusa ,,B” 1., 2., 3., 4. un 7.stava telpu remonta tehniska
specifikacija
A2 pielikums: Stavu plani™®
1. stavs - fails Bkorpuss_stavs 001,
2. stavs - fails Bkorpuss_stavs 002,
3. stavs - fails Bkorpuss stavs 003,
4. stavs - fails Bkorpuss_stavs 004,
7. stavs - fails Bkorpuss_stavs 007.
A3 pielikums: Planojamais biivdarbu izpildes grafiks
B pielikums: Tehniska piedavajuma formas
B1 pielikums: Darbu organizacijas apraksts
B2 pielikums: Apliecinajums par piedavato biivdarbu garantijas terminu
B3 pielikums: Buvdarbu izpildes grafiks
B4 Apaksuzneémejam nododamo Biivdarbu dalu saraksts
BS pielikums: Galveno materialu tabulas forma
B6 pielikums: Apliecinajuma par izpildamo darbu apjomu forma
C pielikums: FinansSu piedavajuma formas
C1 pielikums: Finansu piedavajums,
C2 pielikums: Paraugtames (fails Tames paraugs.xls
Koptame L3 remonts,
Lokala tame Nr. 1-L3 Telpu remonts,
Lokala tame Nr. 2-L3 Elektriba,
Lokala tame Nr. 3-LL.3 Santehnika,
Lokala tame Nr. 4-L.3 Telefona un datortikls, ,,testbed”,
Lokala tame Nr.5-L3 Signalizacija.
D Pieteikums dalibai sarunu procediira
E pielikums: Liguma projekts

)**:
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*Skatit  atseviski  nolikumam  pievienotos  failus , Bkorpuss_stavs 001”; ,, Bkorpuss stavs 002";
,,Bkorpuss_stavs 003”; ,, Bkorpuss _stavs 004”; , Bkorpuss stavs 007" pasititaja mdjaslapa sadald

. lepirkumi”.

**Skatit atseviski nolikumam pievienoto failu ,, Tames_paraugs.xls” pasutitaja majaslapa sadala ,, Iepirkumi”.

1.Kise 67558206
inguna.kise@edi.lv
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A pielikums
Tehniskas specifikacijas

A1l pielikums:
Laboratorijas korpusa ,,B” 1., 2., 3., 4. un 7.stava
telpu remonta tehniska specifikacija

1. Telpu remonts
1.1. Laboratoriju telpas un tam piegulosas telpas skatities telpu planus — pielikums A4

1.1.1.  Esoo laboratorijas telpu (kopéja platiba 1027.9 m? remonts (durvis, gridas,
griesti, sienas) un instalaciju (elektriba, apsardzes signalizacija, apgaismojums,
datortikls un ‘testbed” tikls) ierikoSana. Darbi javeic B korpusa laboratoriju
telpas:

1.1.2.  1.stava (101-102, 103, 104, 106, 107, 110, 111-112, 113 114, 115, 117, 118,
119, 120, 121, 122, 123-124), gaitenT un hall€s

1.1.3.  2.stava (209, 210, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222,
223-224), gaiteni un hallés

1.1.4. 3.stava (301, 302, 303, 304, 309-310, 311, 312, 313, 314, 315, 316, 317,
318, 319, 320, 321, 322, 324), gaitent un hall&s

1.1.5.  4.stava (409-410, 411, 412,413,414, 415, 416, 417-418, 419, 420, 421, 422,
423-424), gaiteni un hallés

1.1.6.  7.stava (703, 704, 705, 706, 707, 708, 709) gaiten1 un halles

1.1.7.  Veikt pilnigu sienu remontu, sienu krasoSanu péc iepriek$&jas pamatnes
sagatavoSanas, krasotas, pusmatéta (spiduma koeficients 7) idens dispersijas
akrilata krasa. Krasu tonus saskanot ar pasititaju.

1.1.8. Nojaukt starpsienas starp telpam 317, 318 un 319, izveidojot vienu telpu.

1.1.9.  Starp telpam 318 un 319 nojauktas sienas vieta izbiivét sabidamo sienu.

1.1.10. Piekarto griestu ierikoSana no akmens vates plaksném. Piekarto griestu
minimalais augstums no gridas 2,7 m.

1.1.11. Laboratoriju telpas un 1., 2. un 7. stava gaitenos sagatavot gridas pamatni
linoleja ieklasanai, ielimét ofisiem paredz&to homogeno linoleju vismaz 43 klase
(nodilumizturibas grupa P (saskana ar EN 649) vai ekvivalents, nodiluma izturiba
< 0,10 mm (saskana ar EN 660-1) vai ekvivalents, 2,00 mm biezs) antibakterials,
nav jauzklaj aizsargemulsija un fungicids, ar pretslides efektu vismaz R9, virtuves
telpam (8 telpas) 113, 120, 213, 220, 313, 320, 413, 420 ( ar pretslides efektu
vismaz R10. Krasu toni saskanot ar pasititaju.

1.1.12. Uzstadit gridlistes.

1.1.13. Atjaunot gridlistes 1.-4. stava un 7. stava hallgs.

1.1.14. Laboratorijas telpas piegadat un uzstadit vertikalas auduma zaltizijas - 83
logiem 550 m”. Krasu toni saskanot ar pasititaju.

1.2. Sanitaro mezglu remonts
Cetru sanitaro mezglu korpusd "B" 2.,3.,4. un 7.stava (kopgja platiba 57 m? remonts
(durvis, gridas, griesti, sienas, santehnika, apgaismojums).

1.2.1.  Terikot piekartos griestus no akmens vates plaksném. Griestos ierikot

apgaismojumu un nodros§inat ventilaciju, to savienojot virs griestiem ar esoSajiem
ventilacijas pievadiem.
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1.2.2.  Stavvadus un pievadus iebiivet apvalkos, izbtivgjot tos lidz piekartajiem
griestiem (iznemot s€dpodiem).

1.2.3.  Mainit sienas un gridas flizes (vismaz nodiluma 4 .kat.). Flizu izmérus
(sienam ne mazaki par 20x25cm, gridam ne mazaki par 30x30cm) un krasas toni
saskanot ar pasutitaju.
1.2.3.1.sienas flizeétas dalas augstums 200 cm;
1.2.3.2.sienas virs flizém sagatavot un krasot ar idens emulsijas krasu, toni

saskanot ar pasttitaju.

1.2.4.  Virs izlietném katra stava ierikot spoguli ar aptuveniem izmeriem
100x150cm.

1.2.5.  Nomainit sanitaro mezglu ieeju (4 gab.), klozeta kabinu durvis (7 gab.) un
klozeta kabiu starpsienas.

1.2.6. Nomainit 7 komplektus s€dpodu kopa ar skalojamo kasti un vaku, 4 gab.
izlietnes ar maisttajiem.

1.2.7.  Nomainit kanalizacijas un tidens stavvadus (1.-7. stavs) un pievadus:
1.2.7.1.klozetpodiem stavvadu un pievadus plastmasas ©@100;
1.2.7.2.1zlietn@m un stavpodiem stavvadu un pievadus plastmasas @50;
1.2.7.3.0densvada stavvadus plastmasas 325 un pievadus klozetpodiem, izlietnem

un stavpodiem vara @12;
1.2.7.4. nodrosinat pievadus ar ventiliem pie stavvadiem un paterétajus ar filtriem.

1.2.8.  Veikt sanitaro mezglu radiatoru nomainu (kopa 15 gab., tips 22;h=600mm,
ieklauts kop&ja esosas apkures sist€mas saraksta). Aprékinus veikt pec esosas
telpu kubatiiras, nemainot radiatoru skaitu un izvietojumu. JanodroSina darba
spiediens 10 atm., garantija 5 gadi). Radiatoru pievadus nodro$inat ar reguléSanas
un abpusg€jas noslégsanas iesp&jam.

1.2.9. Elektrisko apgaismojumu nomainit ar gaismas kermeniem, iebiivétiem
piekartajos griestos.

1.2.10. Uzstadit sanitaros mezglos roku zavejamos aparatus (4 gab.) un tidens
silditajus ar 30 litru tilpumu (4 gab.), tos pievienojot izlietnes kranam-maisitajam.

1.3. Trepju telpu remonts
1.3.1.  Abas trepju telpas veikt pilnigu sienu remontu, sienu krasoSanu péc
ieprieks€jas pamatnes sagatavosanas, krasotas, pusspidiga (spiduma koeficients
20) udens dispersijas akrilata krasa, krasu tonus saskanot ar pasutitaju.
1.3.2.  Veikt griestu krasoSanu péc ieprieks€jas pamatnes sagatavosanas. Krasu tonus
saskanot ar pasutitaju.
1.3.3. 8. stava ltmen1 nomainit 81,5 m? stikla blokus, nedrikst maintt fasades izskatu

1.4. Durvju nomaina,

1.4.1. Terauda durvis ar ramjiem, biezums 50 mm, divas slédzenes: rokturt un
durvju augsgja dala, durvju mériSana javeic objekta.

1.4.2. Laboratoriju telpam ielikt t€rauda ieejas durvis ar stiklu vidi 300x800mm ar
ramjiem 86 gab., (esoSie izméri 900x2000) ,

1.4.3. ITelikt 1. un 7. stavu gaitenu galos divdaligas térauda durvis (aptuvenais dalijums:
virinama dala labas durvis ~900 mm, otra dala ~400mm, nodroSinata ar
aizbidniem) ar ramjiem - 4.gab., (esoSie izmeri 1300x2000mm),

1.4.4. Demontét aluminija logu 1. stava pie kravas lifta
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1.4.5. Divviru térauda durvju (esosie izméri 1900x2700), virinamu uz ieksu ar
sledzeni un aizbidni, augs€ja dala 600mm stiklota, lai nodrosinatu gaismas iekluvi
telpa, piegade un uzstadiSana 1. stava, ar&jas durvis pie kravas lifta

1.4.6.  Piegadat un uzstadit iek$¢jas divdaligas, veramas durvis 1. stava, (abas puses
virinamas uz iekSu) augsgja dala 600mm stikla pakete, nodroSinot nepiecieSamo
bltv&jumu.

1.4.7. Nomainit trepju telpa evakuacijas izejas ardurvis, orientgjosie izmeri h=
2000mm, L 1000=mm, uz iekSpagalmu, nodrosinot tas ar pret panikas durvju
atvéréju un elektromagnétisko spriidu, pieslédzot to pie ugunsdrosibas
signalizacijas sist€mas, kas atblokeé durvis, nostradajot ugunsdrosibas
signalizacijai

1.4.8. Nomainit trepju telpa durvis parejai uz C korpusu starp 2 un treso stavu
nodrosinot siltumizolaciju ka ardurvim.

1.4.9. Nomainit 3 esosas koka durvis starpsienas 105/106, 107/108 un 705 (esoSie
izméri 900x2000mm) ar vienu slédzeni

1.4.10. Starp telpam siena 303. un 304. telpas iebiivét koka durvis (900x2000mm) ar
vienu slédzeni

1.4.11. Visu laboratoriju telpu durvju sledzeném vienota atslégu sisteéma.

1.4.12. Komunikaciju telpam ielikt 24 vienviru un 27 divviru durvis ar slédzeni.
Visam komunikaciju telpam generalas atslégas sistéma.

1.4.13. Durvis krasotas ar baltu spidigu krasu no abam pusém. Durvju mériSana
javeic objekta.

1.4.14. Javeic veco durvju demontaza, jauno durvju piegade un uzstadiSana, ailu
apdare, buivgruzu izvesana.

2. Santehniskie darbi
2.1. Visparigi

2.1.1.  Visas sist€mas jamaina, nemot vera, ka objekts turpina stradat, saskanojot ar
pasiititaju.

2.1.2. Piegades apjoma ietilpst esoSo sistemu demontaza, jaunu caurulu, varstu
izolacijas, stiprinajumu u.c. materialu piegade, uzstadiSana, biivgruzu izvesSana,

2.1.3. Japaredz azbesta utilizacija: (ar azbesta izolaciju ir nosegti aptuveni 620m no
demontéjamam (mainamam) caurulém (magistralas un stavvadi)).

2.2. Apkures sist€éma

2.2.1. Visus darbus veikt [idz apkures sezonas planotajam sakumam 15.oktobrim.

2.2.2. Veikt apkures sist€tmas nomainu, piegadat visas nepiecieSamas caurules,
armatiiru un aprikojumu, jaatbilst PN10 ar darba temperattiru Iidz 100°C

2.2.3. Nomainit apkures sistémas cauru]vadus.

2.2.4. Nomainit esoSos ¢uguna radiatorus, Piegadat un uzstadit jaunus radiatorus.
Uzstadamo radiatoru tips 22; h=600mm). Aprékinus veikt péc esosas telpu
kubatiiras, nemainot radiatoru skaitu un izvietojumu, garantija 5 gadi.

2.2.5. Piegadat un uzstadit termoregulatorus 142 gab.

2.2.6. Radiatoru pievadus nodrosinat ar reguléSanas un abpus€jas noslégsanas
iespejam.

Tabula L3.1 Esosa B korpusa apkures sist€éma

B korpusa apkures sistema
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Daudz.
diametrs

108 90 | metri

89 12 | metri

76 23 | metri

o 50 30 | metri

Caurules PN10, t=100°C 40 35 | metri

32 35 | metri

25 634 | metri

20 50 | metri
Radiatori/19 sekc. 6 | gab.
Radiatori/18 sekc. 25 | gab.
Radiatori/16 sekc. 13 | gab.
Radiatori/13 sekc. 10 | gab.
Radiatori/ 8 sekc. 6 | gab.
Radiatori/15 sekc. 18 | gab.
Radiatori/14 sekc. 5 | gab.
Radiatori/12 sekc. 30 | gab.
Radiatori/7 sekc. 6 | gab.
Radiatori/9 sekc. 5 | gab.
Radiatori/5 sekc. 16 | gab.
Radiatori/17 sekce. 2 | gab.
Krusti DN25 142 | gab.
Pareja 89/50 2 | gab.
Pareja 76/50 2 | gab.
Pareja 50/40 5 | gab.
Pareja 50/32 10 | gab.
Pareja40/32 5 | gab.
Pareja 32/25 10 | gab.
Pareja 25/20 5 | gab.

| Atgaisotdaji \ 5 \ gab. |

Trejg.50 14 | gab.
Trejg.40 10 | gab.
Trejg.32 9 | gab.
Trejg. 25 5 | gab.
Pagriez. 25 10 | gab.
Pagriez. 32 4 | gab.
Ventili DN50 4 | gab.

2.2.7. Pirmaja stava zem gridas nomainit magistralos apkures caurulvadus,
noslégarmatiiru, un uzlikt siltumizolaciju. NodroSinat darba spiedienu 16atm

Tabula L3.2 Esosa apkures magistrale B korpuss
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Apkures magistrale PN16, t=130°C
1 | Udens caurule DN 125 110 | metri
2 | Likums DN125 /90 gr. 14 | gab.
3 | Ventilis DN 125 4 | gab.
4 | Trejgabals DN 125 2 | gab.
5 | Pareja DN 125/ 50 2 | gab.
6 | Ventilis DN 50 2 | gab.
7 | Udens caurule DN 50 60 | metri
8 | Izolacija DN 125 110 | metri
9 | Izolacija DN 50 60 | metri

2.3. Udensapgades sistéma

2.3.1. Udensapgades (nodrosinot, ka darbojas pie 6 atm. spiediena) un kanalizacijas

sisttmas nomaina

2.3.2. Pirmaja stava zem gridas nomainit magistralos tidens cauru]vadus, varstus,

ieliekot noslégarmatiiru,

Tabula L3.3 Esos$a tidens magistrales zem B korpusa 1 stava gridas
Udens magistrale (PN6) kopa
1 | Udens caurule DN 80 100 | metri
2 | Trejgabals DN 80 11 | gab.
3 | Likums DN 80/ 90 gr. 18 | gab.
4 | Pareja DN 80/20 8 | gab.
5 | Ventilis DN 20 8 | gab.
6 | Ventilis DN 80 9 | gab.
7 | Atpakalgaitas varsts DN 80 1 | gab.
8 | Resivers 200 litri DN 80 1 | gab.
9 | Udens skaititajs DN 80 1 | gab.
10 | Izolacija DN 80 100 | metri

2.3.3. Nomainit esosas tidensapgades caurules un noslégarmatiiru

Tabula L3.4 Esosa B korpusa tidens apgades sisteéma
Udens stavvadi (PN6) lad. |2ud. |3ud. |4ud. | kopa
1 | Udens caurule DN 20 20 20 20 20 80 | metri
2 | Trejgabals DN 20 5 4 4 5 18 | gab.
3 | Ventilis DN 20 5 5 5 5 20 | gab.
Virtuves un siev. tualetes 5ud. |6u0d. | 7ad. kopa
1 | Udens caurule DN 16 25 25 12 62 | metri
2 | Trejgabals DN 16 2 2 3 7 | gab.
3 | Likums DN 16 /90gr. 1 1 2 | gab.
4 | Ventilis DN 16 3 3 3 9 | gab.
5 | Izolacija DN 16 50 12 62 | gab.

2.3.4. telpas virtuves - 113, 120, 213, 220, 313, 320, 413, 420 — 8. gab. uzstadit 8
jaunas izlietnes ar skapiSiem zem izlietn€m un nepiecieSamajam armatiram
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(aptuvenie izméri 500 x 430 cm), 8 kranus pieslégt pie stavvadiem, izlietnes pie
kanalizacijas. Krana augstums virs izlietnes ne mazak ka 200 mm. Visus
caurulvadus nosegt nodros$inot piekluvi pie noslégarmatiiras un revizijam.
2.3.5. Virtuves uzstadit idens silditaju ar 10 litru tilpumu (8 gab.), tos pievienojot
izlietnes kranam-maisitajam.
2.3.6. Uzstadtt virtuves tidens filtrus — 8.gab

2.4. Ugunsdze@sibas sistema
2.4.1. Nomainit ugunsdze€sibas sist€mas caurulvadus nodrosinot, ka sisteéma darbojas
pie 16 atm spiediena.
2.4.2. Nomainit ugunsdzg€sibas sist€mas skapjus

Tabula L3.5 Eso$as ugunsdzeésibas caurulvadu sist€mas specifikacija B korpusa

Ugunsdz.stavvadi(PN16) | 1ug. | 2ug. | 3 ug. kopa
1 | Udens caurule DN 50 30 30 30 90 | metri
2 | Trejgabals DN50 6 6 6 18 | gab.
3 | Likums DN 50 /90gr. 2 2 2 6 | gab.
4 | Ventilis DN 50 5 5 5 15 | gab.
5 | 1zolacija DN 50 30 30 30 90 | metri

Ugunsdz.magistr.(PN16) kopa
1 | Udens caurule DN 110 100 100 | metri
2 | Trejgabals DN 110 6 6 | gab.
3 | Likums DN 110/ 90 gr. 15 15 | gab.
4 | Ventilis DN 110 1 1 | gab.
5 | Ventilis DN 50 5 5 | gab.
6 | Pareja DN 110/50 5 5 | gab.
7 | Izolacija DN 110 100 100 | metri

2.5. Kanalizacija un lietus notekas
Nomainit eso$as kanalizacijas sistémas caurules

Tabula L3.5 Esosie kanalizacijas stavvadi B korpusa
1 2 3 4
Nr. | Kanalizacijas stavvadi kan. |kan. |kan. |kan. |kopa
1 | Caurule DN 110 20 20 20 20 80 | metri
2 | Revizija DN 110) 3 3 3 3 12 | gab.
3 | Trejgabals DN 110 4 5 4 5 18 | gab.
4 | Gaisa varsti 1 1 1 1 4 | gab.
5 | Pareja cuguns/plastm. 3 3 3 3 12 | gab.
6 | Kron$teini ? ? ? ? gab.
Virtuves un siev. tualetes
1 2 3
Nr. | Kanalizacijas stavvadi kan. | kan. |kan. kopa
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1 | Caurule DN 75 20 20 40 | metri
2 | Revizija DN 75 1 1 2 | gab.
3 | Trejgabals DN 75 2 2 4 | gab.
4 | Likums DN 75/ 45gr. 2 2 4 | gab.
5 | Caurule DN 110 12 12 | gab.
6 | Revizija DN 110 2 2 | gab.
7 | Trejgabals DN 110 3 3 | gab.
8 | Pareja cuguns/plastm. gab.
Lietus notekas stavvadi 1 liet. | 2 liet. kopa
1 | Caurule DN 110 brina 26 26 52 | metri
2 | Revizija DN 110 3 3 6 | gab.
3| Traps DN 110 1 1 2 | gab.
4 | Pareja ¢uguns/plastm. DN 110 3 3 6 | gab.

3. Elektribas, ugunsdrosibas un apsardzes signalizaciju sistému, datortikla un to
instalacijas kabelu, apgaismes kermenu ierikoSana 67 1aboratorijas telpam.

3.1. Jaizstrada elektribas instalacijas ierikoSanas projekts, japiegada un tas jarealize:
3.1.1.  Visiem elektribas kabeliem un vadiem jabut ar vara dzislam, dubultizolaciju,
3.1.2. Visiem kabeliem jabut mark&tiem
3.1.3.  Katra telpa no stavvada sadales skapja janodala ar atsevisku autornatu;
3.1.4. Katra darba vieta (133 darba vietas) ir jaieriko:

e 2 gab. sienas kontakti ar sazem&jumu un aizsardzibu aparatiirai un datoriem
220V ar kopgjo jaudu 3 kW;
2 gab. sienas kontakti ar sazem&jumu un aizsardzibu paligiekartam 220V ar
kopgjo jaudu 3 kW;
datortikla pieslegums;
telefona linija.
izvietot 1m augstuma no gridas, integrétas kabelu penalos

3.1.5.  Lai saglabatu laboratorijas telpu vienotu dizainu, kabelu penaliem jabut tada
pasa tipa, ka ieprieks izremont€tas telpas (esosie Legrand) ar izmériem 50x105,
izvietotiem analogiski ka ieprieks izremont&tas telpas.

3.1.6. telpu apgaismojumu atbilstoSi normam, apgaismes kermenus iebtivéjot
piekartajos griestos, slegtas 2. grupas (deziirapgaismojums + grupa);

3.1.7.  Visiem apgaismes kermeniem laboratoriju telpas izstarota lauka intensitate
nedrikst biit lielaka par 200nT 0,5 m attaluma.

3.1.8.  Divu trepju telpu apgaismojumu, nodroSinot gaismas ieslégSanos ar kustibas
sensoriem. Uzstadit trepju laukumos starp staviem apgaismes kermenus ar
kustibas sensoriem (kopa 12. gab.).

3.1.9. remontgjamo stavu gaitenos (5) un hall&s (10) jaieriko apgaismojums iebiivets
piekartajos griestos.

3.1.10. Nodrosinat avarijas apgaismojumu saskana ar LBN 201-07 un LVS-EN 1838
vai ekvivalents, atbilstoSi prasibam.

(Ar grozijumiem, kas izdariti 23.04.2012.)

3.1.11. Javeic kabelu un zem&juma mérijumus,
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3.1.12. Janoformé dokumentacija

3.1.13. Veco instalaciju demontaza, materialu piegade, montaza; mérjjumi un
dokumentacija

3.2. Jaizstrada projekts telefona un datora tikla un testa vides ,,testbed” tikla ierikoSanai
un tas jarealizg, testa vides projekta laika jasaskano ar pasiititaja parstavi konkrétas
piesléguma vietas atrasanos:

3.2.1. Telefona pieslegumus ierikot ar 5.kategorijas UTP kabeli, katrai darba vietai
izmantot vismaz divus parus, pieslédzot RJ45 rozeti. Darba vietas savienot ar
tuvako telefona stava sadales karbu koridora sienas skapt (katra stava 3 gab.).

3.2.2. Datora tiklu ierikot atbilstosi 6. kategorijas prasibam (rozetes, kabeli,
pacpaneli, packabeli).

3.2.3.  Vadu dzislam jabat vara ar $kérsgriezumu ne mazaku ka 0,5mm’

3.2.4.  Katras darba vietas pieslegums tiek savilkts uz kopigo stava pacpaneli, kur§
jaizvieto datortikla skap’t (sleédzams 19" komutacijas skapis). Komplekta katrai
darbavietai japievieno 0.5m UTP Cat6 packabelis datortikla skapt un 2m UTP
Cat6 packabelis darba vieta;

3.2.5. Datortikla divi 19” komutacijas skapji jaizvieto 1. un 7. stava koridora sienas
skapjos. Skapju dzilums vismaz ~45cm, montazas augstums vismaz 12U, kas
atrodas starp pirma stava 106. un 107. istabam. Kopuma japaredz izvietojums 1U
pacpaneliem — 8 gab. un 5 gab. smart switch (katra remontg&jama stava pa
vienam), ventilatoram, baroSanas pieslégumiem un vismaz 1U rezerve), augseja
panelt jaizvieto ventilators, skapim japievelk elektriba ar aizsardzibu. Datortikla
skapji jasavieno ar 2.stava 211.istabu ar diviem 6.kategorijas UTP kabeliem.

3.2.6. Testa vides tiklu ierikot vismaz ar 5 kat. UTP kabeli. Nemt véra katra stava
konstruktivas Tpatnibas, tas preciz€jot objekta.

3.2.7.  Tikla vadu dzislam jabat vara ar §kérsgriezumu ne mazaku ka 0,5mm?’

3.2.8. ,TestBed” serveris biis izvietots 107. telpa. PoE komutatori atradisies katra
stava. Tiek pienemts, ka tie biis novietoti tehniskaja telpa tuvu gaitena vidum.

3.29. ,TestBed” tiklam japaredz kabeli starp komutatoriem un serveri.

3.2.10. Javeic ierikoto tiklu testéSana, jasagatavo un jaiesniedz izpilddokumentacija,
kabeliem jabtit mark&tiem.

3.2.11. Javeic "Testbed” kabelu izvietoSana arpus telpam, orientgjosi 20 piesléguma
vietas, kabelu garums ap 1500m, dala japaredz ievietoSanai zem zemes transeju
garums orient&josi 150m, kabelu daudzums, ko jaizvieto zem zemes orient&josi
1000m, Daudzumus precizét projektésanas laika.

3.3. Ugunsdrosibas un apsardzes sist€mas

3.3.1. Izstradat ugunsdroSibas signalizacijas sist€mas projektu remont&jamam
telpam un to ierikot. Izvads uz centralo pulti A korpusa 28 telpa.

3.3.2.  lesp@ju robezas saglabat esoSos devejus, nepiecieSamibas gadijuma tos
parnest. Tabula L3.6 noraditas tikai remont&jamas telpas, kuras ir uzstaditi
ugunsdrosibas sist€émas deveji un pieslégti pie centralas pults

3.3.3.  Piegadat un uzstadit dev&jus (skaitu precizét projekt€Sanas laika) visas
remont€jamas telpas, vadus aizvilkt 11dz centralai apsardzes pultij A korpusa 28.
telpa, saskanojot ar pasiititaju un pulti apkalpojoso uznémumu ,,Vega serviss”
veikt pieslégumu pie pults (Bentel).

Tabula L3.6 Telpu saraksts, kuras ir uzstaditi deveji un pieslégti
stavs Telpa
1 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, gaitenis
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209,210,211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219,
2 gaitenis
3 303, 304, gaitenis
4 gaitenis
7 gaitenis

3.3.4. Izstradat projektu un ierikot apsardzes signalizaciju sist€ému remont&jamas
laboratoriju telpas, piegadat, uzstadit un piesleégt kustibas detektorus visas
remont&jamas telpas (skaitu precizét projektéSanas laika)), uzstadit vadibas pultis
katra remont&jama stava koridora ar izvadu uz centralo pulti A korpusa 28. telpa.

3.3.5. Katras telpas apsardze tiek ieslégta/izslégta, ievadot kodu atbilstosa stava
vadibas pulti.

3.3.6. Kopégjo signalizacijas atslégSanu paredz€t tikai no centralas pults (Satel) A
korpusa.

3.3.7. Nododot sisteémas pasititajam ir jabit izpilddokumentacijai, instrukcijam.

4. Nosacijumi

4.1. Obligati javeic buivgruzu izvesana, t. sk. azbesta siltumizolacija no demont&jamam
cauruléem

4.2. Telpu remonta laika janodroSina, lai telpam, kuras turpina stradat pasititaja
darbinieki, tie varétu netraucéti piekliit un veikt savus darba pienakumus 2.,3. un 4.
stavos.

4.3. Izvertgjot darbu apjomus orientéties pec klat pieliktam shemam. Nemt véra katra
stava konstruktivas Ipatnibas, tas preciz&jot objekta.

Visi vienkarSotas renovacijas darbi jauzsak un javeic normativajos aktos noteiktaja kartiba, tai
skaita, janoformé vienkarSotas renovacijas apliecinajuma karte biivvaldes atlaujas sanemsanai
un Buivdarbus, kuriem ta nepiecieSama, jauzsak péc biivvaldes atlaujas sanemsanas.

Attieciba uz inZeniertikliem jasagatavo un jaiesniedz izpilddokumentacija.

Darbu izpild€ japielieto kvalitativi Eiropas Iimenim atbilstosi materiali, to kvalitatei jaatbilst
vismaz 1.8kiras prasibam.

Izpilditajam par veiktajiem darbiem un pielietotajiem materialiem jadod vismaz divu gadu
garantija. Garantijas laika defektus, kas raduSies remonta veic€ja vainas dgl, tam janovers par
saviem lidzekliem.

Piedavajuma kvalitates labakai uzskatamibai pretendenti var veikt izmainas tamju paraugos
(pielikums C2)
Remont&jamo stavu planu shémas skatit pielikuma A4 Stavu plani.
A2 pielikums
Stavu plani

Stavu planus skatit atseviski nolikumam pievienotos failus ,,Bkorpuss stavs 001”;

,Bkorpuss_stavs 002”; ,Bkorpuss_stavs 003”; ,Bkorpuss_stavs 004”;
,Bkorpuss_stavs 007" pasiititaja majaslapa sadala ,,Iepirkumi”.
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Planotais bavdarbu izpildes grafiks

2012.gads 2013.gads
(ménesa (ménesa (ménesa (ménesa (ménesa
nosaukums) nosaukums) nosaukums) nosaukums) nosaukums)
Nr. p.k. Darba nosaukums 1123|4123 |4|1 |23 4|1 2]3|]4]|1]2]|3]4

3 Telpu remonts
3.1 laboratorijas telpu remonts
3.2 2,3,4 stavs
3.3 1, 7 stavi
3.4 trepju telpu remonts
3.5 Siltumapgades sistemas maina
3.6 UA un UDz sistémas maina
3.7 elektroinstalacija
3.8 drosibas sistému instalacija
3.9 Durvju maina
3.10 pienems$anas nodoSanas darbi

(Paraksts)
Z\V.
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B pielikums
Tehniska piedavajuma formas

B1 pielikums
Darbu organizacijas apraksts

Darbu organizacijas apraksts

Aprakstu noformé briva forma, taja jauzrada informacija:

- Darbu organizacijas apraksts

- Pasakumi un lidzekli darba aizsardzibas un ugunsdrosibas prasibu ievéroSanai

- Biivdarbu izpildg iesaistitajiem resursiem

- Jaapraksta uznémuma kvalitates nodroSinasanas sist€éma un kada tiks ieviesta
Tehniskajas specifikacijas noteikto prasibu izpildei

- Pretendenta rakstisks apliecinajums par to, ka biivdarbos izmantotie materiali un
iekartas atbilst Pasttitaja tehniskas specifikacijas prasibam un to izmantoSana atlauta
Latvijas Republika

- veicamo darbu uzskaitijumu;

- darbu uzsaksanas laiku katram no noraditiem darbu veidiem

darbu pabeigsanas laiks katram no noraditiem darbu veidiem

informaciju par biivdarbos pielietojamajiem galvenajiem materialiem.

Informacija janorada:

- marku, tipu, atbilstibas sertifikatu u.c.; durvim, linolejam, caurulém, radiatoriem,

vadiem, flizém, u.c.

Informaciju par piedavato garantijas terminu (ne isaku par 24 meéneSiem), noradot to

meénesos, tai skaita apdroSinato garantiju, noradot apdroSinasanas firmu.

[Pretendenta nosaukums)|

[Personas, kura paraksta apliecindjumu amats] [Paraksts] [vards, uzvards]

[Datums]
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B2 pielikums
Apliecinajums par piedavato
bivdarbu garantijas terminu
Apliecinajums par piedavato biivdarbu garantijas terminu
Ar 30 [Pretendenta nosaukums] apliecina, ka Elektronikas un datorzinatnu

institiita laboratorijas korpusa ,,B”1., 2., 3., 4. un 7.stava telpu remonts”,
iepirkuma identifikacijas numurs EDI 2012/4 izpildito biivdarbu garantijas termins tiek

noteikts ménesi no pienemsanas-nodosanas akta parakstiSanas.

[Pretendenta nosaukums]

[Personas, kura paraksta apliecindjumu amats] [Paraksts] [vards, uzvards]

[Datums]
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Informacijas, komunikaciju un signalapstrades tehnologiju valsts nozimes pétniecibas centra izveide”
(vienoSanas Nr.2011/0044/2DP/2.1.1.3.1/11/TPIA/VIAA/006) ietvaros nolikums

B3 pielikums
Buvdarbu izpildes grafiks
Bivdarbu izpildes grafiks
iepirkumam: Elektronikas un datorzinatnu institita laboratorijas korpusa ,,B” 1., 2., 3., 4. un
7.stava telpu remonts”, iepirkuma identifikacijas numurs EDI 2012/4
Biivdarbu izpildes grafiks

2012.gads 2013.gads
(ménesa (ménesa (ménesa (ménesa (ménesa
nosaukums nosaukums nosaukums nosaukums nosaukums
Nr. p.k. Darba nosaukums 1234|123 |41 |2(3[4]|1]|2|3(4|1][2]3]4]

3 Telpu remonts
3.1 IekStelpu remonts
3.2 2,3.4 stavs
3.3 1, 7 stavi
3.4 trepju telpu remonts
3.5 Siltumapgades sistémas maina
3.6 UA un UDz sistémas maina
3.7 elektroinstalacija
3.8 drosibas sistému instalacija
3.9 Durvju maina
3.10 pienemsanas nodoSanas darbi

(Paraksts)
Z\V.

23



EDI 2012/4; Sarunu procediiras ,,Elektronikas un datorzinatnu instittita laboratorijas korpusa ,,B” 1., 2., 3., 4. un
7.stava telpu remonts” Eiropas Regionalas attistibas fonda lidzfinanséta projekta ,,(IKSA-CENTRS)
Informacijas, komunikaciju un signalapstrades tehnologiju valsts nozimes pétniecibas centra izveide”
(vienoSanas Nr.2011/0044/2DP/2.1.1.3.1/11/IPIA/VIAA/006) ietvaros nolikums

B4 pielikums
ApakSuznémeéjiem nododamo buivdarbu dalu saraksts

APAKSUZNEMEJIEM NODODAMO BUVDARBU DALU SARAKSTS
Iepirkumam ,,Elektronikas un datorzinatgu institiita laboratorijas korpusa ,,B” 1., 2., 3., 4. un
7.stava telpu remonts”, iepirkuma identifikacijas numurs EDI 2012/4

Nododamas
ApakSuznémeéja Buvdarbu
‘s llO_SZl.l-lkllmS, .da!as o Iss apakSuzpéméja sniedzamas Bivdarbu
registracijas numurs, apjoms (% dalas apraksts
adrese un no Buvdarbu ’
kontaktpersona kopgejas
cenas)

Pretendenta pilnvarota
parstavja pilns amata
nosaukums:

Paraksts:

Paraksta atSifréjums:
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EDI 2012/4; Sarunu procediiras ,,Elektronikas un datorzinatnu instittita laboratorijas korpusa ,,B” 1., 2., 3., 4. un
7.stava telpu remonts” Eiropas Regionalas attistibas fonda lidzfinanséta projekta ,,(IKSA-CENTRS)
Informacijas, komunikaciju un signalapstrades tehnologiju valsts nozimes pétniecibas centra izveide”
(vienosanas Nr.2011/0044/2DP/2.1.1.3.1/11/IPIA/VIAA/006) ietvaros nolikums

BS pielikums
Galveno materialu tabulas forma

Galveno materialu tabula
Iepirkumam ,,Elektronikas un datorzinatpu institiita laboratorijas korpusa ,,B” 1., 2., 3., 4. un
7.stava telpu remonts”, iepirkuma identifikacijas numurs EDI 2012/4

Materialu Izcelsmes Apjoms Materiala atbilstibas
nosaukumi vieta/ apliecinajums
razotajs

Pretendenta pilnvarota
parstavja pilns amata
nosaukums:

Paraksts:

Paraksta atSifréjums:
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EDI 2012/4; Sarunu procediiras ,,Elektronikas un datorzinatnu instittita laboratorijas korpusa ,,B” 1., 2., 3., 4. un
7.stava telpu remonts” Eiropas Regionalas attistibas fonda lidzfinanséta projekta ,,(IKSA-CENTRS)
Informacijas, komunikaciju un signalapstrades tehnologiju valsts nozimes pétniecibas centra izveide”
(vienosanas Nr.2011/0044/2DP/2.1.1.3.1/11/IPIA/VIAA/006) ietvaros nolikums

B6 pielikums
Apliecinajuma par izpildamo darbu apjomu forma

Apliecinajums par izpildamo darbu apjomu
Iepirkumam ,,Elektronikas un datorzinatnu institiita laboratorijas korpusa ,,B” 1., 2., 3., 4. un
7.stava telpu remonts”, iepirkuma identifikacijas numurs EDI 2012/4

AIZPILDA PRETENDENTS

Aizpildit ar drukatiem burtiem

APLIECING, KA .oeiiiiiiiiiciie ettt e et s e e st e e tb e e tbeesabeesabeessbaeenbaeesteeerbaeensaeenreenn
(pretendenta nosaukums, reg.Nr.)

(ka generaluznémgja) darbu izpilde Valsts zinatniskajam institlitam — atvasinata publiska
personai ,Elektronikas un datorzinatnu institiits” veicamo darbu apjoms

sastada .............. P2 X G procenti) no kopgja darbu apjoma.

................................................. darbu izpildei ir paredzgjusi piesaistit sekojosus apakSuzneémejus,

(pretendenta nosaukums, reg.Nr.)

................................................. , kopgjais darbu apjoms, kas tiks nodots apakSuznémegjiem sastada
(apakSuznémgéja nosaukums, reg.Nr.)

................................. 9% (ceveeeieeieenieeseeiennee.%) no kopgja darbu apjoma. ApakSuznéméjiem

Pretendents:

/vards, uzvards/ /amats/ /paraksts/

2012.gada
/sastadisanas vieta/ /datums/
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EDI 2012/4; Sarunu procediiras ,,Elektronikas un datorzinatnu instittita laboratorijas korpusa ,,B” 1., 2., 3., 4. un
7.stava telpu remonts” Eiropas Regionalas attistibas fonda lidzfinanséta projekta ,,(IKSA-CENTRS)
Informacijas, komunikaciju un signalapstrades tehnologiju valsts nozimes pétniecibas centra izveide”
(vienosanas Nr.2011/0044/2DP/2.1.1.3.1/11/IPIA/VIAA/006) ietvaros nolikums

C pielikums
FinanSu piedavajuma formas

C1 pielikums
FinanSu piedavajums
FINANSU PIEDAVAJUMS
2012.gada

Iepirkumam ,,Elektronikas un datorzinatnu instittita laboratorijas korpusa ,,B” 1., 2., 3., 4. un
7.stava telpu remonts” Eiropas Regionalas attistibas fonda lidzfinanséta projekta
,Informacijas, komunikaciju un signalapstrades tehnologiju valsts nozimes p&tniecibas centra
izveide (IKSA-CENTRS)” (vienoSanas Nr.2DP/2.1.1.3.1./11.IPIA/VIAA/006)”

iepirkuma identifikacijas Nr.: EDI 2012/4

1etvaros

Pretendents (nosaukums, registracijas nr., juridiska adrese),
sniedz sekojosu Finansu piedavajumu:

Misu piedavata cena ir:

Liguma cena (bez PVN)

pievienotas vertibas nodoklis 21%

Kopégja liguma summa ar PVN

Apliecinam, ka piedavataja biivdarbu cena ir ieklautas visas izmaksas, kas nepiecieSamas
darbu pilnigai izpildei, tai skaita riski un iesp&jamais sadardzinajums, darbaspéka, transporta
izdevumi, ka ar1 neparedzetie izdevumi.

Pretendents:
Nards, uzvards/ Jamats/ /paraksts, paraksta atsifréjums/
2012.gada .
/sastadiSanas vieta/ /datums/
Sastadija
(paraksts un ta atSifréjums. datums)
Sertifikata Nr.
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EDI 2012/4; Sarunu procediiras ,,Elektronikas un datorzinatnu instittita laboratorijas korpusa ,,B” 1., 2., 3., 4. un
7.stava telpu remonts” Eiropas Regionalas attistibas fonda lidzfinanséta projekta ,,(IKSA-CENTRS)
Informacijas, komunikaciju un signalapstrades tehnologiju valsts nozimes pétniecibas centra izveide”
(vienosanas Nr.2011/0044/2DP/2.1.1.3.1/11/IPIA/VIAA/006) ietvaros nolikums

C2 pielikums
Paraugtames

Paraugtames skatities pievienotaja faila Tames paraugs a.xls pasiititaja majaslapa
sadala ,,Iepirkumi”:

Paraugtames:

Koptame L3 remonts,

Lokala tame Nr. 1-L3 Telpu remonts,

Lokala tame Nr. 2-L3 Elektriba,

Lokala tame Nr. 3-LL.3 Santehnika,

Lokala tame Nr. 4-L3 Telefon un datortikls, ,,testbed”,
Lokala tame Nr.5-L3 Signalizacija
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EDI 2012/4; Sarunu procediiras ,,Elektronikas un datorzinatnu instittita laboratorijas korpusa ,,B” 1., 2., 3., 4. un
7.stava telpu remonts” Eiropas Regionalas attistibas fonda lidzfinanséta projekta ,,(IKSA-CENTRS)
Informacijas, komunikaciju un signalapstrades tehnologiju valsts nozimes pétniecibas centra izveide”
(vienosanas Nr.2011/0044/2DP/2.1.1.3.1/11/IPIA/VIAA/006) ietvaros nolikums

D pielikums
Pieteikuma par piekriSanu dalibai sarunu procediira forma

Pieteikums par piekriSanu dalibai sarunu procediira

AIZPILDA PRETENDENTS

Aizpildit ar drukatiem burtiem

Pretendenta nosaukums:

Juridiskas personas rekviziti

Deklaréta dzivesvieta/ Juridiska adrese

Faktiskas atrasanas vietas adrese

Talruna (faksa) numuri / /

Pretendents ar §1 pieteikuma iesniegSanu:
1. Piesakas piedalities sarunu procedira ,,Elektronikas un datorzinatnu institiita laboratorijas
korpusa ,,B” 1., 2., 3., 4. un 7.stava telpu remonts” Eiropas Regionalas attistibas fonda
lidzfinanséta projekta ,,(IKSA-CENTRS) Informacijas, komunikaciju un signalapstrades
tehnologiju valsts nozimes péetniecibas centra izveide” (vieno$anas
Nr.2011/0044/2DP/2.1.1.3.1/11/IPIA/VIAA/006) ietvaros (iepirkuma identifikacijas numurs
EDI 2012/4 (turpmak — sarunu procediira).
2. Japretendents ir piesaistijis apakSuzneémejus:

2.1. apakSuzpéméja nosaukums, reg. Nr., juridiska adrese:

2.2. apakSuznéméjam nododamas liguma dalas apjoms:

3. Apliecina, ka ir iepazinies ar sarunu procediiras nolikuma prasibam un apnemas tas izpildit
4. Apliecina, ka visas piedavajuma sniegtas zinas ir precizas un patiesas.

<Paraksttiesigas personas amata nosaukums, vards un uzvards>
I 1
<Paraksttiesigas personas paraksts>]
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EDI 2012/4; Sarunu procediiras ,,Elektronikas un datorzinatnu instittita laboratorijas korpusa ,,B” 1., 2., 3., 4. un
7.stava telpu remonts” Eiropas Regionalas attistibas fonda lidzfinanséta projekta ,,(IKSA-CENTRS)
Informacijas, komunikaciju un signalapstrades tehnologiju valsts nozimes pétniecibas centra izveide”
(vienosanas Nr.2011/0044/2DP/2.1.1.3.1/11/IPIA/VIAA/006) ietvaros nolikums

E pielikums
Liguma projekts

Liguma projekts
Liguma Nr.
Elektronikas un datorzinatnu institaita laboratorijas korpusa ,,B” 1., 2., 3., 4., un 7.stava
telpu renovacija Eiropas Regionalas attistibas fonda lidzfinanséta projekta ,,(IKSA-

CENTRS) Informacijas, komunikaciju un signalapstrades tehnologiju valsts nozimes
pétniecibas centra izveide (vienoSanas Nr.2011/0044/2DP/2.1.1.3.1/11.IPIA/VIAA/006)”

ietvaros
EDI 2012/4
Riga 201 .gada .
Valsts zinatniskais institits — atvasinata publiska persona ,Elektronikas un

datorzinatpu institiits”, juridiska adrese Dzeérbenes iela 14, Riga, LV-1006, ta direktora
Modra Greitana persona, kur§ rikojas saskapa ar Elektronikas un datorzinatnu institita
nolikumu (apstiprinats ar Zinatniskas padomes 26.07.2007. 1@mumu Nr.3-1-07), turpmak—
Pasiititajs, no vienas puses, un

juridiska  adrese , tas pilnvarotas
personas (amats, vards, uzvards ) persona, kura rikojas saskana ar pilnvarojumu
(pilnvarojums), turpmak — Izpilditajs, no otras puses, un abi kopa saukti — Puses, savstarpgji
vienojoties, bez maldibas, viltus un spaidiem, pamatojoties uz pazinojumu par planoto ligumu
EDI 2012/4 iesniegto Izpilditaja piedavajumu, noslédz sadu Ligumu (turpmak — Ligums):

1. Liguma priekSmets

1.1. Pasititajs uzdod un Izpilditajs apnemas Liguma un normativajos aktos noteiktaja kartiba
un terminos, atbilstosi tehniskajai specifikacijai (1.pielikums), biivnormativiem un Latvijas
Republika speka esoSajiem standartiem veikt Elektronikas un datorzinatnu institiita
laboratorijas korpusa ,,B” 1., 2., 3., 4. un 7.stava telpu remontu (turpmak — Buvdarbi) objekta
Dzérbenes iela 14 (turpmak — Objekts) Eiropas Regionalas attistibas fonda lidzfinanséta
projekta ,,(IKSA-CENTRS) Informacijas, komunikaciju un signalapstrades tehnologiju valsts
nozimes pétniecibas centra izveide” (vienoSanas Nr.
2011/0044/2DP/2.1.1.3.1./11.IPIA/VIAA/006)” (Turpmak — Projekts) ietvaros.

1.2. Nosleédzot So Ligumu, Izpilditajs un Pasiititajs apnemas izpildit $adas saistibas:

1.1.1. Izpilditajs appemas normativajos aktos noteiktaja kartiba noformét vienkarSotas
renovacijas apliecinajuma karti biivvaldes atlaujas sagemSanai un Biivdarbus,
kuriem ta nepiecieSama, uzsakt péc biivvaldes atlaujas sanemsanas;

1.1.2. Izpilditajs apnemas Liguma paredz€taja kartiba veikt Objekta Biivdarbus;

1.1.3. Pasiititajs apnemas pienemt un apmaksat no Izpilditaja kvalitativi izpilditos

Biivdarbus.
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EDI 2012/4; Sarunu procediiras ,,Elektronikas un datorzinatnu instittita laboratorijas korpusa ,,B” 1., 2., 3., 4. un
7.stava telpu remonts” Eiropas Regionalas attistibas fonda lidzfinanséta projekta ,,(IKSA-CENTRS)
Informacijas, komunikaciju un signalapstrades tehnologiju valsts nozimes pétniecibas centra izveide”
(vienosanas Nr.2011/0044/2DP/2.1.1.3.1/11/IPIA/VIAA/006) ietvaros nolikums

1.3. Izpilditaja Objekta izpildamo Biivdarbu uzskaitijums atspogulots Izmaksu kopsavilkuma
(Buvdarbu tame) (2.pielikums). Izmaksu kopsavilkuma minétd kop&a summa nevar tikt
palielinata par darbiem, kas javeic saskana ar tehnisko specifikaciju, ari tad, ja Izpilditajs ar
nodomu vai aiz neuzmanibas ir klidijies ar materialu daudzuma, to cenu un darba izmaksu
aprekinos, kas nepiecieSami tehniskaja specifikacija paredz&to darbu veiksanai.

5. Liguma izpildes kartiba, Pusu tiestbas un pienakumi

2.1. Izpilditajs appemas veikt Bavdarbus Iidz 201 .gada
2.2. Biuvdarbu izpildes termins tiek noteikts saskana ar Buvdarbu 1zp11des grafiku
(3.pielikums), nemot véra $1 Liguma 2.1.apak$punkta min&to.
2.3. Puses vienojas, ka par §1 Liguma pielikumiem, kas ir ta neatnemamas sastavdalas, tiks
uzskatiti $adi dokumenti, kas bis saistos$i Pusem:
2.3.1. Tehniska specifikacija (1.pielikums);
2.3.2. Izmaksu kopsavilkums (Biivdarbu tame) (2.pielikums);
2.3.3.1zpilditaja tehniskaja piedavajuma iepirkuma procedirai ietvertais Buvdarbu
izpildes grafiks (3.pielikums), nemot vera $1 liguma 2.1.apakSpunkta mingto;
2.3.4. Izpilditaja finanSu piedavajums konkursam (4.pielikums).
2.4. Buvdarbu izpildes termins var tikt attiecigi pagarinats, pamatojoties uz Izpilditaja
ierosingjumu, ja iestdjas jebkur§ no sekojoSiem apstakliem un ja So apstaklu rezultata ir
nepieciesams pagarinat Biivdarbu izpildes terminu:
2.4.1.Pasititajs veic tadas izmainas Tehniskaja specifikacija, kuras aizkavé Buvdarbu
izpildes terminu;
2.4.2.tiek izdoti valdibas, pasvaldibas vai citu valsts vai paSvaldibas institiiciju un
amatpersonu pienemti lémumi, rikojumi vai noradijumi, saskana ar kuriem
Biivdarbi Objekta ir jaaptur, un ja Saja Buvdarbu partrauk$ana nav vainojams
Izpilditajs vai ta piesaistitas tresas personas;
2.4.3.ja Pasutitajs partrauc Biivdarbus un ja Buvdarbu partraukSanas termin$ ir
parsniedzis 10 (desmit) kalendaras dienas, un ja $aja Biivdarbu partrauksana nav
vainojams Izpilditajs vai ta piesaistitas tre$as personas;
2.4.4.Darbu kav&jums radies neparvaramas varas dgl.
2.5. Darbu organizatoriskie jautajumi tiek izskatiti un risinati sapulc€s, kuras sasauc Puses
péc vajadzibas. Sapulce obligati piedalas buvuzraugs un Izpilditaja pilnvarota persona.
2.6. Izpilditajs apnemas uzsakt Bivdarbu izpildi ne vélak ka 3 (triju) darba dienu laika no
priekSapmaksas 20 (divdesmit) % apméra no Liguma summas sagpemsSanas un Objekta
pienemsanas briza un nodroSinat Biivdarbu izpildi Liguma noteiktaja termina un kartiba,
atbilstosa kvalitate, ieveérojot spéka esoSus biivnormativus, darba dro§ibas un tehniskas
normas, Pasiititaja noradijumus, ka ar1 uzturot Objektu atbilstosa kartiba. Izpilditajs apnemas
Biivdarbos izmantot tikai sertificétus pamatmaterialus un izstradajumus, ka ari apdares
materialus un to krasu tonus saskanot ar Pasiititaju pirms attiecigo Biivdarbu uzsaksanas.
Nododot Biivdarbus Pasiititajam, Izpilditajs nodod ari visu izpilddokumentaciju par Liguma
prieckSmetu, iekartu pases, materialu sertifikatus un visus nepiecieSamos atzinumus par
izpilditajiem Buvdarbiem.
2.7.  lzpilditajs apnemas, uzsakot Buvdarbus Pasttitaja telpas, norikot savu atbildigo
pilnvaroto parstavi (turpmak — Darbu vaditajs), par to rakstiski pazinojot Pasiititajam. Darbu
vaditajs nodroSina darbu izpildi atbilstoSi normativo aktu prasibam, tehniskajam
specifikacijam un Liguma nosacijumiem, organiz€ Izpilditaja darbu un parstav Izpilditaju
attiecibas ar Pasutitaju.
2.8.1zpilditajs apnemas Biivdarbu vieta nodroSinat tiribu un kartibu, izmantojot savu
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EDI 2012/4; Sarunu procediiras ,,Elektronikas un datorzinatnu instittita laboratorijas korpusa ,,B” 1., 2., 3., 4. un
7.stava telpu remonts” Eiropas Regionalas attistibas fonda lidzfinanséta projekta ,,(IKSA-CENTRS)
Informacijas, komunikaciju un signalapstrades tehnologiju valsts nozimes pétniecibas centra izveide”
(vienosanas Nr.2011/0044/2DP/2.1.1.3.1/11/IPIA/VIAA/006) ietvaros nolikums

personalu.
2.9. Izpilditajs apnemas Buvdarbu procesa veikt pasakumus, kas nepielauj puteklu
izplatiSanos; nodro$inat to savakSanu Buvdarbu procesa; biivgruzus un atkritumus glabat un
izvest tikai speciala Izpilditaja konteinera, kas nepielauj apkartgjas vides piesarnosanu,
mingto konteineru novietot Pasiititaja noraditaja vieta Pasiititaja teritorija un izvest to péc
nepiecieSamibas darba dienas.
2.10. Izpilditajs apnemas 1 (vienas) darba dienas laika p&c Biivdarbu nodoSanas un
pienemsanas akta PuSu parakstiSanas, atbrivot attiecigas Pasiititaja telpas un teritoriju.
2.11. Izpilditajs appemas atbildet par visiem bojajumiem, kas Biivdarbu izpildes laika raditi
Pasiititajam, un atlidzinat Pasutitajam savas vainas d€] nodaritos zaud€jumus pilna apméra.
2.12. Izpilditajs apnemas lidz Biivdarbu uzsakSanai veikt normativo aktu noteiktaja kartiba
Izpilditaja civiltiesiskas atbildibas apdroSinaSanu un apdrosSinasanas polises kopiju iesniegt
Pasiititajam 5 (piecu) darba dienu laika p&c Liguma stasanas speka.
2.13. Izpilditajs nepiecieSamibas gadijuma nodroSina bivinspektora, ugunsdzesibas un
glabsanas dienesta parstavju, Pasititaja pilnvarotas personas iekltsana vietas, kur tiek veikti ar
Ligumu saistitie Buvdarbi.
2.14. Liguma izpildes laika, veicinot operativu un kvalitativu darbu veikSanu, Pasutitajs ir
atbildigs par:
2.14.1. buvuzraudzibas funkciju nodrosinasanu;
2.14.2. Izpilditajam nepiecieSamo dokumentu vai informativo dokumentu un/vai izmainu
savlaicigu sagatavosanu un iesniegSanu;
2.14.3. pasititaja pilnvarota parstavju darbu;
2.14.4. Objekta nodosanu Izpilditajam. Pasutitajs nodod Izpilditajam Objektu 3 (triju) darba
dienu laika no Liguma parakstiSanas dienas.
2.15. Pasititajs nodroSina Izpildinatajam vietu institiita teritorija, nenodroSinot apsardzi,
kura novietot darbinieku vagoninus, parvietojamas tualetes, biivmaterialu konteinerus.
Pasiititajs nodroSina elektribas pieslégumu vagoniniem ar Izpildinataja verificétu uzskaites
mezglu. Par patéréto elektroenergiju Izpildinatajs maksa vienu reizi ménesi péc faktiski
patéréta, atbilstosi verificéta Izpildinataja uzskaites mezgla radijumiem. Elektroenergijas
cena- atbilsto$i cenai kadu Pasttitajs maksa par elektroenergijas piegadi.
2.16. Pasiititaja pienakums ir nodrosinat maksajumu veikSanu Liguma noraditajos terminos un
kartiba.
2.17. Pasititajs Iidz Bivdarbu uzsakSanai Objekta rakstiski informé Izpilditaju par Objekta
noziméto buivuzraugu.
2.18. Pasititajs atbild uz visiem Izpilditajam nepiecieSamajiem rakstiskiem jautajumiem un
sniedz cita veida informaciju, kas nepiecieSama Izpilditaja $1 Liguma saistibu izpildei 3 (triju)
darba dienu laika no jautajumu sanemsanas briza.
2.19. Pasititajam ir tiesibas bez kompensacijas Izpilditajam jebkura Biivdarbu izpildes laika
samazinat tada veicama Biivdarba apjomu, kas saistits ar Tehniskaja specifikacija kludaini
noraditajiem darbu apjomiem, par to savlaicigi inform&jot Izpilditaju, iesniedzot Izpilditajam
attiecigu ar buvuzraugu saskanotu pazinojumu, kur§ klist par §1 Liguma pielikumu un
neatpemamu $1 liguma sastavdalu. Izpilditajs 2 (divu) darba dienu laika p€c minéta pazinojuma
sanemsSanas veic attiecigas izmainas Biuivdarbu kalendaraja grafika un Bivdarbu veikSanas
Tehniskaja specifikacija, un $aja pasa termina iesniedz Pasiititajam precizéto Biivdarbu izpildes
grafiku un precizéto Biivdarbu veikSanas Tehnisko specifikaciju.
2.20. Pasititajam un Izpilditajam kopigi janoverte veikto Biivdarbu apjoms, veicot
nepiecieS$amos merjjumus. Mertjumi jaizpilda atbilstosi tehnologiska procesa prakses prasibam.
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2.21. Pé&c Buvdarbu pabeigSanas Izpilditajs apnemas nodrosinat Buvdarbu kvalitati ne

mazak ka 24 (divdesmit cetru) méneSu laika (turpmak — Garantijas laiks) no Biivdarbu

nodo$anas un pienemsanas akta abpus€jas parakstiSanas dienas.

2.22. Pasititajs 3 (tr1s) darbadienu laika péc Buvdarbu nodoSanas un pienemsanas akta

sanemsSanas parbauda izpildito Buvdarbu atbilstibu Liguma noteikumiem un piepem

Biivdarbus, parakstot Biivdarbu nodoSanas un pienemsanas aktu, vai arm minétaja akta norada

ta neparakstiSanas iemeslu.

2.23. PiepemS3anas laika konstateto nekvalitativo darbu un materialus Pasiititajs nepienem

un neapmaksa. Par konstatéto pienemsSanas laika Puses sastada defektu aktu, kura norada

defekta raksturu un defekta novérSanas laiku. Izpilditajs defektu noveér§ uz sava rékina péc

defekta akta parakstiSanas.

2.24. Defektu aktu paraksta PuSu pilnvaroti parstavji, un defektu akts kliist par Liguma
neatpemamu.

2.26. Buivdarbu nodosanas un pienemsanas akta parakstiSana ir iesp&jama vienigi péc defektu

akta noradito trikumu pilnigas novérSanas.

3. PusSu parstavji

3.1. Izpilditajs rakstveida 5 (piecu) darba dienu laika p&c §1 Liguma parakstiSanas informé&
Pasiititaju par atbildigo biivdarbu vaditaju, noradot vardu, uzvardu un talruna numuru, ka art
pazino Pasititajam projekta vaditaju, noradot vardu, uzvardu un talruna numuru.

3.2. Pasiititajs rakstveida 5 (piecu) darba dienu laika péc $§1 Liguma parakstiSanas informé
Izpilditaju par Pasititaja pilnvaroto personu no Pasiititaja puses, noradot tas vardu, uzvardu
un talruna numuru, un vina kompetences robezas ar Ligumu vai ta izpildi saistito jautajumu
risinaSanai. Mingtais Pasiititaja parstavis ir pilnvarots uzraudzit Biivdarbu izpildes gaitu, tas
atbilstibu Ligumam, tehniskajam specifikacijam, biivnormativiem un citiem normativajiem
aktiem. Pasutitaja parstavis ir tiesigs pieprasit no Izpilditaja izpildu dokumentaciju un sekot
pielietojamo materialu atbilstibai tehniskajam specifikacijam un darba izpildei.

4. Liguma summa un norékinu kartiba

4.1. Liguma summa bez PVN ir LVL ( ), PVN 21% ir LVL

( ),  kas kopsumma sastada LVL

( ).

4.2 Pasutitajs 5 (piecu) darba dienu laika péc Izpilditaja civiltiesiskas atbildibas
apdroSinasanas polises kopijas, blivvaldes atlaujas vienkarSotai renovacijai un rékina
sanemsanas parskaita Izpilditajam priekSapmaksu % apméra LVL, PVN 22%

LVL, kas kopa sastada LVL.

4.3.Nosledzoso Biivdarbu apmaksu Pasiititajs veic 5 (piecu) darba dienu laika p&c kopgja

darba pienemsSanas — nodoSanas akta parakstiSanas un rékina piestadiSanas Pasutitajam.

4.4.Visos apmaksas dokumentos norada Projekta vienoSanas Nr.
2011/0044/2DP/2.1.1.3.1/11/IPIA/VIAA/006).

5. PuSu atbildiba

5.1. Par Liguma 2.1.apakSpunkta noteikto Biivdarbu izpildes termina parsniegSanu Izpilditajs
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maksa Pastititajam Iigumsodu 0.5% (piecas desmitdalu procenta) apmera no Liguma summas
par katru nokavéto kalendaro dienu, bet kopa ne vairak ka 10% (desmit procentu) no Liguma
summas. Pasiititajam ir tiesibas ieturét l[igumsodu, veicot galigo norékinu.

5.2.  Par Liguma 4.2. un 4.3.apakSpunkta noteikto maksajumu terminu parsniegSanu
Pasiititajs maksa Izpilditajam Iigumsodu 0.5% (piecas desmitdalas procenta) apmera no laika
nesamaksatas summas par katru nokavéto kalendaro dienu, bet kopa ne vairak ka 10%
(desmit procentu) no laika nesamaksatas summas.

5.3.Ja péc Buvdarbu nodoSanas un pienemsSanas akta parakstiSanas Pasititajs konstate
Biivdarbu nepietickamas kvalitates izpildes rezultata radusos bojajumus vai apsléptus
defektus, kurus nebija iesp&jams atklat, pienemot paveiktos Bivdarbus, vai, ja Pasttitajam
rodas cita veida iebildumi par paveiktajiem Biivdarbiem Garantijas laika, Pasiititajam ir
tiesibas pieteikt pretenzijas Izpilditajam, ja bojajuma vai defekta raSanas c€lonis nav €kas
ekspluatacijas noteikumu neievérosana.

5.4. Ja Pasititajs Garantijas laika iesniedzis Izpilditajam rakstisku pretenziju, Izpilditajs 5
(piecu) darba dienu laika p&c Pasiititaja pretenzijas sanemsanas rakstiski saskano ar Pasttitaju
defektu noverSanas apjomu un terminu, kura Izpilditajs nover§ atklatos defektus ar saviem
spekiem un par saviem Iidzekliem.

6. Neparvarama vara

6.2.Puses tiek atbrivoti no atbildibas par Liguma pilnigu vai dal&ju neizpildi, ja $ada neizpilde
radusies neparvaramas varas vai arkartgja rakstura apstaklu rezultata, kuru darbiba sakusies
péc Liguma noslégSanas un kurus nevargja iepriek§ ne paredz&t, ne noveérst. Pie
neparvaramas varas vai arkart€ja rakstura apstakliem pieskaitami: stihiskas nelaimes,
avarijas, katastrofas, epidémijas, kara darbiba, streiki, ieks€jie nemieri u.c., kas padara Pusei
savu no $§a Liguma izrietoSo saistibu izpildi par neiesp&jamu.

6.3.  Puses nespgja pildit kadu no savam saistibam saskana ar Ligumu netiks uzskatita par
atkapSanos no Liguma vai saistibu nepildiSanu, ja Puse, kuru ietekmgjis neparvaramas varas
notikums, ir veikusi visus pamatotos piesardzibas pasakumus, veltfjusi nepiecieSamo
uzmanibu un spérusi pamatotos alternativos solus, lai izpilditu Liguma noteikumus, un ir
informg&jusi otru Pusi p&c iespgjas atrak par $ada notikuma iestasanos.

6.4. Neparvaramas varas apstaklu iestasanas faktu Puse, kura nevar izpildit Liguma
noteiktas saistibas, pierada ar kompetentas valsts vai paSvaldibu institlicijas izdotu
dokumentu.

6.5. Jebkurs periods, kura Pusei saskana ar Ligumu ir javeic kada darbiba vai uzdevums, ir
pagarinams par periodu, kas pielidzinams laikam, kura Puse nespgja veikt sadu darbibu
neparvaramas varas ietekmé.

6.6. Ja neparvaramas varas apstakli turpinas ilgak neka divus méneSus, Pusei ir tiesibas
vienpuséji atkapties no Liguma, rakstiski par to pazinojot otrai Pusei. Sada gadijuma Puses
lidz Liguma izbeigSanai veic savstarpg&jos norekinus, t.sk. Izpilditajs atmaksa Pasititajam
priekSapmaksu (ja tada izmaksata).

7. Liguma grozisana un partrauksana

7.1. Ligumu var papildinat, grozit (izpemot Liguma summas palielinasanu) vai izbeigt,
Pusém savstarp€ji vienojoties. Jebkuras izmainas stasies spéka tikai tad, kad tas tiks
noformétas rakstiski ka pielikums Ligumam un tas parakstis abas ligumslédz&jas puses. Ja
normativajos aktos noteiktais reguléjums groza, izslédz vai papildina Liguma noteikto
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regul§jumu, tad normativais reguléjums ir Pusém saistoSs arT bez vienoSanas pie Liguma
parakstiSanas. Liguma pielikums ir neatnemama Liguma sastavdala.
7.2. Pasititajam ir tiesibas vienpusgji atkapties no Liguma p&c savas iniciativas,
nemaksajot ligumsodu un neatlidzinot nekadus zaudéjumus, ja Izpilditajs:
7.2.1. péc Pasititaja rakstiska bridinajuma sanemsanas atkartoti nav noversis atklatos
Biivdarbu izpildes defektus;
7.2.2. Neveic darbus 2.1.punkta noteiktaja termina, kav€joties ilgak par 2 (divam)
kalendarajam nedélam.
7.3. Ja Pasiititajs vienpuséji atkapjas no Liguma saskana ar 7.2.apakSpunktu, Izpilditajam 10
(desmit) kalendaro dienu laika p&c Pasiititdja pazinojuma par vienpus€ju atkap$anos no
Liguma sanemsanas jaatmaksa Pasititajam ieprieks sanemta prickSapmaksa.
7.4.  lIzbeidzot Liguma 7.2. punkta noteiktaja gadijuma, par pienacigi veiktajiem Buvdarbu
Puses uzraksta aktu.
7.5. Liguma izbeigSanas gadijuma Puses norékinas saskana ar 7.4.apakSpunkta miné&taja akta
noraditajam summam 10 (desmit) darbadienu laika no akta abpusgjas parakstisanas dienas un
atbilstosa rékina sanemsanas, ievérojot 7.2.un 7.3.apakSpunkta noteikumus.

8. Citi noteikumi

8.1. Stridus un domstarpibas, kas izriet vai rodas saisttba ar Liguma izpildi vai ta
interpretaciju, Puses risina parrunu cela vai pieaicinot neatkarigu ekspertu, ko nozZimé Latvijas
BiivinZenieru savieniba. Neatkariga eksperta izdevumus sedz Puse, kurai péc eksperta slédziena
nebija taisniba. Neatkariga eksperta slédziens nav galigs. Ja Puses nevar panakt vienoS$anos art
pec neatkariga eksperta slédziena sanemsanas, domstarpibas tiek risinatas saskana ar Liguma
8.2.apaksSpunktu.

8.2. Gadijuma, ja Puses neatrisinds stridus parrunu cela 20 (divdesmit) dienu laika péc tam,
kad viena no Pusém san€musi otras Puses rakstisku pieprasijumu risinat stridu parrunu cela,
strids risinams Latvijas Republikas tiesa saskana ar Latvijas Republikas normativajos aktos
noteikto regul&jumu.

8.3. Ja speku zaudes kads no Liguma nosacijumiem, tas neietekme@s par&jo nosacijumu speka
esamibu.

8.4. Puses apnemas 10 (desmit) darba dienu laika rakstiski pazinot otrai Pusei par rekvizitu
un kontaktpersonu mainu. Sada gadijuma atseviski Liguma grozijumi netiek gatavoti

8.5. Ligums ir sastadits latvieSu valoda uz  ( ) lapam ar 1.pielikumu ,,Tehniska
specifikacija”. uz _ ( ) lapam, 2.pielikumu ,,Bivdarbu tame” uz __ ( ) lapam,
3.pielikumu ,,Biuvdarbu izpildes grafiks” uz  ( ) lapam un 4.pielikumu ,,Finansu
piedavajums” uz _ ( ) lapam 2 (divos) eksemplaros ar vienadu juridisko spé€ku, no
kuriem viens eksemplars glabajas pie Pasiititaja un viens eksemplars pie [zpilditaja.

9. PuSu rekviziti un paraksti

Pasiuititajs Izpilditajs
Projektam
Nr.2011/0044/2DP/2.1.1.3.1/11.IPIA/VIAA/006.

Elektronikas un datorzinatnu instittits
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Adrese: Dzeérbenes iela 14, Riga, LV-1006
Reg.Nr.90002135242

PVN maks.reg. Nr.LV90002135242
Adrese: Dzérbenes iela 14, Riga, LV-1006

Banka: Valsts kase
Konts:
Kods:

Elektronikas un datorzinatnu institiita direktors

[paraksts, paraksta atSifr&jums]

Z.V.

/M.Greitans/
Z.V.
1. pielikums
ligumam Nr. ,
Tehniska specifikacija
Pasiititajs: Izpilditajs:
Elektronikas un datorzinatnu institiits,
Direktors
/M.Greitans/ /paraksts, paraksta atSifréjums/
2. pielikums
ligumam Nr. ,
Buvdarbu tame
Pasiutitajs: Izpilditajs:
Elektronikas un datorzinatnu institiits,
Direktors
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/M.Greitans/ /paraksts, paraksta atSifr&jums/

3. pielikums

ligumam Nr. ,
Buvdarbu izpildes grafiks
Pasiititajs: Izpilditajs:
Elektronikas un datorzinatnu institiits,
Direktors
/M.Greitans/ /paraksts, paraksta atSifr&jums/

4. pielikums
ligumam Nr. ,

FinanSu piedavajums

Liguma cena (bez PVN)

pievienotas vertibas nodoklis 22%

Kopgja liguma summa ar PVN

Pasiititajs: Izpilditajs:
Elektronikas un datorzinatnu institiits,
Direktors

/M.Greitans/ /paraksts, paraksta atSifr&jums/

1.Kise 67558206
inguna.kise@edi.lv
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